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U m o w a - projekt

 
zawarta w dniu .................................... w …….. pomiędzy:

Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA,

ul. Kańsko 1,

78-520 Złocieniec,

NIP: 253-009-82-61        REGON: 330086948

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Joanna Gańko

zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym,

a

......................................................................................

......................................................................................

NIP: ......................................

reprezentowaną przez :

...............................................................................................................................................

........

zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

1. W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, 
w tym także te, które nie są wyraźnie wymienione w umowie, lecz są konieczne dla prawidłowego 
zakończenia Inwestycji  pn.:  „Rozbudowa budynku „Leżakowni” - II etap”.

2. Zakres  przedmiotu  umowy  określa,  przedmiar  robót,  specyfikacja  techniczna  wykonania  
i odbioru robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że zapoznał 
się z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokonał wizji 
lokalnej terenu wyznaczonego pod budowę i warunków lokalizacji obiektu będącego przedmiotem 
zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  lokalizacją  budynku  i  jego  otoczeniem,  ilością  
i jakością robót i materiałów potrzebnych do ich do wykonania, drogami dojazdowymi na teren 
prowadzenia  robót  budowlanych,  uzbrojeniem i  ukształtowaniem terenu,  otoczeniem budynku, 
dokumentacją  projektową,  wymogami  instytucji  uzgadniających,  oraz  otrzymał  wszelkie  inne 
informacje  mogące  mieć  wpływ  na  jego  ofertę.  Wykonawca  oświadcza,  iż  dysponuje 
doświadczeniem w realizacji  podobnych projektów i że zna wymagania potrzebne dla realizacji 
projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego pełnej funkcjonalności.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  przedmiotu  umowy 
wynikającego  z  ograniczenia  finansowego  Zamawiającego.  Wykonawcy  nie  przysługują  z  tego 
tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

5. Wykonawca będzie współpracował na terenie robót budowlanych oraz współużytkował ten teren z 
innymi  Wykonawcami,  organami  władzy,  przedsiębiorstwami  użyteczności  publicznej  oraz 
Zamawiającym.
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6. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i  poprawek lub uzgodnień z projektantem pełniącym nadzór autorski  nad 
Inwestycją. 

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:  

1) rozpoczęcie robót najpóźniej w dniu ….......2011 r.

2) zakończenie robót w dniu 07.11.2011 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji 
związanej z realizacją robót budowlanych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

2. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  wynikłą  szkodę  na  skutek  zaniechania  zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach.

3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  i  straty,  które  spowodował  w  czasie 
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.  

4. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 
Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców.

6. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający 
ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań 
wobec niego za wykonane roboty.

7. Podwykonawcą   robót .................. będzie.............

§ 4

1. Ustanowionym  przez  Wykonawcę  Koordynatorem  robót  budowlanych 
jest:  ............................................................................................  działający  w  granicach 
umocowania  określonego  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. Zmianami).

2. Inspektorem nadzoru działającym na budowie jest: .......................................... 

3. Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  urządzania  zieleni  i  nasadzeń  jest: 
…............................... 

§5

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 
do  personelu  Wykonawcy  lub  jego  podwykonawcy/ców  oraz  uzasadni  swoje  żądanie,  to 
Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 
dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

1) nie przestrzegają przepisów BHP,

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
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3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia  Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym 
przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich  czynności  na  terenie  budowy.  Za  nienależyte  wykonanie  tych  obowiązków  będzie 
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

4. Od  daty  rozpoczęcia  robót  budowlanych  do  końcowego  odbioru  robót,  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na terenie placu budowy.

§ 6

W ramach  wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

2) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.

3) Usunie gruz i zbędne materiały oraz uporządkuje plac budowy. 

§ 7

1. Wykonawca  na  własny  koszt  przygotuje  zaplecze  budowy  tj.  odpowiednie  pomieszczenia 
magazynowe  na  składowanie  materiałów  i  narzędzi,  pomieszczenia  socjalne  dla  swoich 
pracowników, oraz zabezpieczy teren budowy.

2. Zamawiający nie będzie odpowiadał za pozostawione na terenie budowy materiały, sprzęt  oraz 
inne mienie Wykonawcy.  

3. Zamawiający  wskazuje  Wykonawcy  punkty  poboru:  wody,  energii  elektrycznej  oraz  zaplecze. 
Wykonawca poniesie koszty wykorzystanej podczas realizacji zadania inwestycyjnego:

1) energii elektrycznej, określone wg wskazań licznika poboru energii elektrycznej w wg stawki 
określonej przez Zamawiającego, 

2) wody użytkowej - w formie opłaty zryczałtowanej w wysokości ……zł. /miesięcznie 

oraz 

3) ewentualne  koszty  użytkowania  udostępnionych  przez  Zamawiającego  pomieszczeń  na 
zaplecze Wykonawcy - w formie opłaty zryczałtowanej w wysokości …...zł. miesięcznie.

4. Wykonawca  zainstaluje  na  swój  koszt  przed  rozpoczęciem  robót,  we  wskazanym  przez 
Zamawiającego miejscu, licznik poboru energii elektrycznej.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając 
z  Zamawiającym  wybór  materiałów  do  robót  wykończeniowych.  Zamawiający  dopuszcza 
zastosowanie  materiałów,  urządzeń,  sprzętu  równoważnego  pod  warunkiem  zapewnienia 
parametrów nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej. 

2. Materiały  i  urządzenia  muszą  odpowiadać  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  
i  stosowania  w  budownictwie  zgodnym  z  ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku  o  wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016  z  późn. 
zmianami). Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. W  uzasadnionych  przypadkach  na  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  musi  przedstawić 
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na 
własny koszt.

4. Materiały roślinne, materiały budowlane i urządzenia muszą odpowiadać wymogom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia (zał nr 1 do SIWZ).
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5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 
materiałów  dostarczonych  na  plac  budowy  (certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracja 
zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed 
ich wbudowaniem. Dla potwierdzenia, iż materiał roślinny odpowiada wymogom Zamawiającego, 
Wykonawca przedstawi faktury zakupu materiałów roślinnych.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności  cywilnej 
(odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu kopie  polisy  ubezpieczeniowej,  wraz 
z wszelkimi dowodami wpłat wymaganych składek, ogólnymi warunkami umów oraz klauzulami 
w terminie  do  dnia  przejęcia  terenu  prowadzenia  robót  budowlanych.  Przekazanie  polis 
Zamawiający potwierdzi w Protokole przekazania terenu prowadzenia robót budowlanych.

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca przedłuży odpowiednio 
okres obowiązywania ubezpieczenia i dostarczy Zamawiającemu  potwierdzenie przedłużenia polis, 
a także potwierdzenia opłacenia wszelkich składek.

§ 10

1. Cena  brutto  wykonania  przedmiotu  umowy  została  określona  jako  wynagrodzenie 
ryczałtowe  i  wynosi: ...............................-  złotych,  w  tym  podatek  VAT  23  % 
(słownie: ..................................................................)

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie,  zgodnie z 
przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,                     

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji 
realizacji robót budowlanych:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane  zmiany  technologii  wykonania  elementów  robót.  Dopuszcza  się  je  tylko  w 
przypadku,  gdy  proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązanie  jest  równorzędne  lub  lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja wykonania robót budowlanych. W tym 
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
wraz  z  rysunkami.  Projekt  taki  wymaga  akceptacji  i  zatwierdzenia  do  realizacji  przez 
Zamawiającego.

2) w przypadku,  gdy z  punktu  widzenia  Zamawiającego zachodzi  potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych  wynikających  z  umowy  Zamawiający  sporządza  protokół  konieczności, 
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy określone w ust. pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą 
traktowane  jako  dodatkowe i  Zamawiający  złoży  na  ich  wykonanie  dodatkowe zamówienie,  
w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie i w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:

1) Zamawiający przewiduje odbiory częściowe robót, 

2) Płatności z tytułu wykonania przedmiotu umowy dokonywane będą częściowo - za wykonanie 
poszczególnych zakresów robót, zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym 
integralną częścią umowy.
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3) Zakończenie  czynności  odbioru  częściowego  zostanie  potwierdzone  sporządzeniem 
i podpisaniem przez obydwie strony protokołu odbioru częściowego z wykonanego zakresu 
zadania.

4) Płatność  nastąpi  na  podstawie  faktury  wystawionej  po  odbiorze  przez  Zamawiającego 
wykonanego  zakresu  zadania  będącego  przedmiotem  umowy,  na  podstawie  protokołu 
odbioru częściowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia  (lub dowodu 
zapłaty) podwykonawcy /podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego /ich 
rzecz należności za zrealizowane roboty. Brak takiego oświadczenia (lub dowodu zapłaty) 
podwykonawcy  /podwykonawców  jest  podstawą  do  nie  dokonania  odbioru  częściowego 
przedmiotu zamówienia.

3. Ostateczne  rozliczenie  robót  nastąpi  na  podstawie  protokołu  odbioru  końcowego  robót  po 
przedłożeniu kompletnych dokumentów odbiorowych.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę 
zapłaty strony ustalają dzień wystawienia polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Jeżeli  Wykonawca  będzie  korzystał  z  usług  podwykonawców,  to  Zamawiający  ureguluje 
Wykonawcy  wynagrodzenie  za  roboty,  które  wykonali  podwykonawcy,  po  złożeniu  przez  nich 
oświadczenia, że Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace objęte przedłożoną do 
realizacji fakturą VAT. 

§ 12

1. Celem  zagwarantowania  wypełnienia  przez  Wykonawcę  zobowiązań  wynikających  z treści 
niniejszej  Umowy,  Wykonawca  złoży  Zamawiającemu w  terminie  do  dnia  podpisania  Umowy 
zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w formie przewidzianej  w art.  148 ustawy Pzp. 
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy będzie  bezwarunkowe,  przenaszalne,  płatne  na 
pierwsze  żądanie.  Zabezpieczenie  zostanie  ustanowione  na  rzecz  Zamawiającego  przez 
Wykonawcę. 

2. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  5  %  wartości 
zamówienia brutto, tj……. zł (słownie: ………… zł).

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………..

4. W  przypadku,  gdy  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostało  wniesione  przez 
Wykonawcę  w  innej,  niż  pieniężna,  formie  określonej  w  art.  148  ustawy  Pzp,  dokument 
zabezpieczenia  musi  zawierać  klauzulę  o  bezwarunkowej  i natychmiastowej  realizacji 
ewentualnego roszczenia Zamawiającego i gwarantować wypłatę zabezpieczenia bez konieczności 
uznania przez osoby trzecie. 

5. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zadania ponad określony w umowie, Wykonawca 
zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 
dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży w/w 
zabezpieczenia Zamawiający ma prawo do nie podpisania Protokołu Końcowego Odbioru do czasu 
uzupełnienia  zabezpieczenia  lub  odstąpienia  od  Umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym 
i powierzenia jej wykonania innemu Wykonawcy.

6. W  przypadku,  gdyby  Wykonawca  nie  dotrzymał  któregokolwiek  ze  zobowiązań  wynikających 
z postanowień  niniejszej  Umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania 
zabezpieczenia  wymienionego  w  niniejszym  paragrafie,  w szczególności  w  zakresie  kar 
umownych,  odszkodowań,  zwrotu  wydatków  poniesionych  przez  Zamawiającego  w  wyniku 
niedotrzymania  w/w  zobowiązań  przez  Wykonawcę,  łącznie  z  ustaloną  karą  umowną  za 
opóźnienia  w wykonaniu  prac  budowlanych,  zgodnie z  postanowieniami niniejszej  Umowy,  co 
jednak  w  niczym  nie  umniejsza  uprawnień  Zamawiającego  do  ściągnięcia  od Wykonawcy 
należności, odszkodowania lub zwrotu wydatków w jakikolwiek inny sposób.

§ 13

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  Zamawiającemu  w  formie  graficznej,  harmonogram  rzeczowo-
finansowy robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
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§ 14

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną 
wykonania  i  odbioru  robót,  obowiązującymi  normami,  przepisami  Prawa  Budowlanego  oraz 
przepisami BHP.

2. Wykonawca zapewni Przedstawicielowi Zamawiającego oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
dostęp w każdym momencie do terenu prowadzenia robót budowlanych, jak też do innych miejsc, 
w  których  wykonywane  są  prace  związane  z  budową  obiektu,  lub  z  których  przywożone  są 
materiały budowlane. 

§ 15

1. Po  wykonaniu  robót  objętych  umową,  Wykonawca  przygotuje  przedmiot  umowy  do  odbioru 
końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu  14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi uzasadnione przerwanie czynności odbiorowych.

§ 16

Po  zakończeniu  robót  Wykonawca zobowiązany  jest  uporządkować  teren  budowy  i  przekazać  go 
Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 17

W przypadku złej  jakości  prac  (niezgodnej z aktualnie  obowiązującymi normami i  przepisami)  lub 
nieterminowej realizacji  robót,  stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na 
piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy 
ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w 
czasie  odbioru  końcowego  oraz  za  wady  i  awarie  powstałe  po  odbiorze  w  okresie  trwania 
gwarancji.

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 
7 dni  od daty  jej  ujawnienia.  Istnienie  wady stwierdza  się  protokolarnie  po  przeprowadzeniu 
oględzin.  O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym 
terminem.

4. W  przypadku  stwierdzenia  istnienia  wady  obciążającej  Wykonawcę,  Zamawiający  wyznacza 
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych 
robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. 

6. Jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem, 
Zamawiający  może  obniżyć  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  ten  przedmiot  odpowiednio  do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

7. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
ustalonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 19
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty budowlane.

2. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

3. Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny,  
pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 
ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na 
usunięcie wad;

3) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  nie  zawinionych  przez 
Zamawiającego  oraz  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  w  przypadkach 
określonych w § 17  i  §  21  ust.  2  pkt  4  i  5  umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 
10 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki

2) za  zwłokę  w  przeprowadzeniu  odbioru  końcowego  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust.  1 umowy, za każdy dzień zwłoki  licząc  od następnego dnia  po 
terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  
ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

§ 21

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 
jedną  ze  stron,  Wykonawca  powinien  natychmiast  wstrzymać  i  zabezpieczyć  niezakończone 
roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy:

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego;

3. Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia  od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił  do 
odbioru  końcowego,  odmawia  dokonania  odbioru  robót  lub  odmawia  podpisania  protokołu 
odbioru.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

3) Wykonawca  niezwłocznie,  ale  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  usunie  z  placu  budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                        § 23

Zamawiający,  na  podstawie  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  przewidział 
możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:

1) zmiana  terminu  realizacji  zamówienia  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy, 
w przypadku:

- wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej co może powodować brak 
możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; 

- przerw w realizacji  robót  budowlanych powstałych  z  przyczyn  nie  leżących po stronie 
Wykonawcy;

- powierzenia  przez  Zamawiającego  wykonania  zamówień  dodatkowych  lub  robót 
zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie 
pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia 
realizacji umowy;

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: 
danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- wstrzymania  realizacji  prac  objętych  umową,  co  uniemożliwia  terminowe  zakończenie 
realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana  dokonana  na  podstawie  art.  23  pkt  1  ustawy  Prawo  budowlane  –  zmiana  w 
rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością  zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

3) zmiana  dokonana  na  podstawie  art.  20  ust.  1  pkt  4  lit.  a)  ustawy  Prawo  budowlane 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od 
zatwierdzonego  projektu  lub  warunków pozwolenia  na  budowę w ramach  art.  36a  ust.  5 
ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

5) zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost 
cen czynników niezależnych od Wykonawcy).

6) zmiana  nazw,  siedziby  stron  umowy,  numerów  kont  bankowych,  innych  danych 
identyfikacyjnych; 

7) zmiana  podwykonawcy  pod  warunkiem  odpowiedniego  zgłoszenia  i  po  akceptacji  przez 
Zamawiającego;

8) zmiana  w  zakresie  wprowadzenia  zapisu  -  informacji  o  przyznanym  lub  możliwym 
dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych;
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9) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 

10) zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1 do umowy, 
ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji zamówienia; 

11) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

13) zmiana  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  z  powodu  zmniejszenia  zakresu  rzeczowo-
finansowego,  zmiany  terminu  lub  zmiany  terminów  realizacji  poszczególnych  zakresów 
rzeczowych.

§ 24

1. Wszelkie  zmiany  treści  umowy  mogą  nastąpić  jedynie  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

2. Wykonawca nie może dokonać zbycia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 24

Sprawy sporne rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla Zamawiającego.

§ 25

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2. Przedmiar robót,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4. Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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